

## আরএফকিউ প্রক্রিয়ায় এলজিএসপি-৩ (পিবিজি) প্রকল্প বাস্তবায়নের চুক্তিপত্র

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে (বাস্তবায়নকাল : ২০১৮-১৯) সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার ঠিকাদার ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ইতি এন্টারপ্রাইজ, ডিক্রীদোরতা বাজার, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ (প্রথম পক্ষ) এর প্রতিনিধি হিসেবে প্রোগ্রাইটর জনাব মোঃ চান মিয়া এবং ১১নং নিশ্চিতপুর ইউনিয়ন পরিষদের (দ্বিতীয় পক্ষ) প্রতিনিধি হিসেবে ১নং ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি ও ইউপি সদস্য জনাব মোছাঃ আছিয়া খাতুন এর মধ্যে “ডিক্রীদোরতা উচ্চ-বিদ্যালয়ে ৬ষ্ট, ৭ম ও ৮ম শ্রেণী কক্ষের মেঝে পাকাকরণ ” প্রকল্পের জন্য অদ্য ২০/০১/২০১৯ইং তারিখে ১১নং নিশ্চিতপুর ইউনিয়ন পরিষদে সম্পাদিত চুক্তিনামা।

### তফসিল

- ইউনিয়ন : ১১নং নিশ্চিতপুর।
- উপজেলা : কাজিপুর।
- জেলা : সিরাজগঞ্জ।
- প্রকল্পের নাম : ডিক্রীদোরতা উচ্চ-বিদ্যালয়ে ৬ষ্ট, ৭ম ও ৮ম শ্রেণী কক্ষের মেঝে পাকাকরণ প্রকল্প।
- প্রকল্পের ধরণ : নির্মাণ।
- বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ : ২,৯৭,৫৬২/= (দুই লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাচশত বাষট্টি ) টাকা মাত্র।

কাজের বর্ণনা	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ শেষের তারিখ
১	২	৩
ডিক্রীদোরতা উচ্চ-বিদ্যালয়ে ৬ষ্ট, ৭ম ও ৮ম শ্রেণী কক্ষের মেঝে পাকাকরণ প্রকল্প	২৪/০১/২০১৯ইং	২০/০৩/২০১৯ইং

আইটেম নং	দ্রব্য সামগ্রীর বর্ণনা	একক	একক মূল্য (টাকা)	পরিমাণ	মোট মূল্য (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	মাটির কাজ	ঘঃ মিঃ	১৬১.৯৩	৩৬.৩০০ ঘঃ মিঃ	৫,৮৭৮.০৬
২	ফাউন্ডেশনে বালি ভরাট	ঘঃ মিঃ	৭৬১.১৮	১৮.১৫০ ঘঃ মিঃ	১৩,৮১৫.৪২
৩	১ম শ্রেণির ইটের সলিং	বঃ মিঃ	৪২৮.৫৫	২৪২.০০০ বঃ মিঃ	১,০৩,৭০৯.১০
৪	Mass concrete work(1:3:6)(সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	ঘঃ মিঃ	৭৯৩৩.১২	১২.১০০ ঘঃ মিঃ	৯৫,৯৯০.৭৫
৫	Cement plaster(1:4).(সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	বঃ মি	২৭৪.২৪	২৪২.০০০ বঃ মি	৬৬,৩৬৬.০৮
৬	সাইট ইমগ্রিমেন্ট/ ফাউন্ডেশনে মাটি ভরাট	ঘঃ মিঃ	৩৫৮.৫৩	৩২.৮৮০ ঘঃ মিঃ	১১,৭৮৮.৪৭
৭	আনুসঙ্গিক	এলএস	১৪.০০	১.০০০ টি	১৪.০০
				মোট টাকা -	২,৯৭,৫৬২.০০

চলমান পাতা-২

## আরএফকিউ প্রক্রিয়ায় এলজিএসপি-৩ (বিবিজি) প্রকল্প বাস্তবায়নের চুক্তিপত্র

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে (বাস্তবায়নকাল : ২০১৮-১৯) সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার ঠিকাদার ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ইতি এন্টারপ্রাইজ, ডিক্রীদোরতা বাজার, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ (প্রথম পক্ষ) এর প্রতিনিধি হিসেবে প্রোপ্রাইটর জনাব মোঃ চান মিয়া এবং ১১নং নিশ্চিতপুর ইউনিয়ন পরিষদের (দ্বিতীয় পক্ষ) প্রতিনিধি হিসেবে ৩নং ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি ও ইউপি সদস্য জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম(কালু) এর মধ্যে “ডিক্রীদোরতা উচ্চবিদ্যালয়ের নতুন ঘরের ঢোয়া,মেঝে ও বারান্দা পাকাকরণ এবং জোড়া ল্যাট্রিন নির্মাণ” প্রকল্পের জন্য অদ্য ০৪/০২/২০১৯ইং তারিখে ১১নং নিশ্চিতপুর ইউনিয়ন পরিষদে সম্পাদিত চুক্তিনামা।

### তফসিল

- ১। ইউনিয়ন : ১১নং নিশ্চিতপুর।
- ২। উপজেলা : কাজিপুর।
- ৩। জেলা : সিরাজগঞ্জ।
- ৪। প্রকল্পের নাম : “ডিক্রীদোরতা উচ্চবিদ্যালয়ের নতুন ঘরের ঢোয়া,মেঝে ও বারান্দা পাকাকরণ এবং জোড়া ল্যাট্রিন নির্মাণ” প্রকল্প।
- ৫। প্রকল্পের ধরণ : নির্মাণ।
- ৬। বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ : ৩,৪০,০০০/= (তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা মাত্র।

কাজের বর্ণনা	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ শেষের তারিখ
১	২	৩
“ডিক্রীদোরতা উচ্চবিদ্যালয়ের নতুন ঘরের ঢোয়া,মেঝে ও বারান্দা পাকাকরণ এবং জোড়া ল্যাট্রিন নির্মাণ” প্রকল্প।	০৫/০২/২০১৯ইং	২৫/০৩/২০১৯ইং

আইটেম নং	দ্রব্য সামগ্রীর বর্ণনা	একক	একক মূল্য (টাকা)	পরিমাণ	মোট মূল্য (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	মাটির কাজ (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	ঘঃ মিঃ	১৬১.৯৩	৯.০৩৪ ঘঃমিঃ	১,৪৬২.৮৮
২	ফাউন্ডেশনে বালি ভরাট (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	ঘঃ মিঃ	৭৬১.১৮	৯.৬৬৬ ঘঃমিঃ	৭৩৫৭.৫৭
৩	১ম শ্রেণির ইটের সলিং (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	বঃ মিঃ	৪২৮.৫৫	১১৩.৬২১ বঃমিঃ	৪৮৬৯২.২৮
৪	Mass concrete work(1:2:4)(সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	ঘঃ মিঃ	৮,৭৮৮.৫৭	৮.৪৫১ ঘঃমিঃ	৭৪,২৭২.২১
৫	১ম শ্রেণির ইটের কাজ(১:৪) (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	ঘঃ মিঃ	৭,৪৯০.৬৩	৭.৮৫৩ ঘঃমিঃ	৫৮,৮২৩.৯২
৬	R,C,C work (1:2:4) (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	ঘঃ মিঃ	৯,৮০৬.৪৪	০.৭৪৭ ঘঃমিঃ	৭,৩২৫.৪১
৭	Top slab (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	কেজি	৮৭.৮৪	৬০.৯০৬ কেজি	৫,৩৪৯.৯৮
৮	Steel door shutter (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	বঃ মিঃ	৪,৩৩৫.৩৪	২.৪০০ বঃমিঃ	১০,৪০৪.৮২
৯	Cement plaster(1:4).Out Side(সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	বঃ মিঃ	২৭৪.২৪	১২৬.৯৫০ বঃমিঃ	৩৪,৮১৪.৭৭
১০	Cement plaster(1:6).Out Side(সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	বঃ মিঃ	২৩৪.৫৪	৩৪.৭৭৩ বঃমিঃ	৮,১৫৫.৬৬
১১	Pre-cats ventilators(সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	বঃ মিঃ	১৯৩২.১৯	০.৩৬০ বঃমিঃ	৬৯৫.৫৯
১২	On exterior surface(সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	বঃ মিঃ	২৭৬.২৪	৪৪.৫৯৯ বঃমিঃ	১২,৩২০.০৩
১৩	Long pan (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	প্রতি	১,৭৯৮.০৬	২.০০ প্রতি	৩,৫৯৬.১২
১৪	Supplying,fitting&fixing porceling soap	প্রতি	২৬২.৬৫	২.০০০ প্রতি	৫২৫.৩০
১৫	Supplying 100mmd dia PVC rain pipes	মিঃ	৩৮৫.৫৬	২.০০০ মিঃ	৭৭১.১২
১৬	Septic Tank(1:6) (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	প্রতি	৬৪,২৫২.৬৭	১.০০০ প্রতি	৬৪,২৫২.৬৭
১৭	Project Name plate (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	এলএস	১১৭৯.৬৫	১.০০০ টি	১১৭৯.৬৫
				মোট টাকা -	৩,৪০,০০০.০০

## আরএফকিউ প্রক্রিয়ায় এলজিএসপি-৩ (বিবিজি) প্রকল্প বাস্তবায়নের চুক্তিপত্র

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে (বাস্তবায়নকাল : ২০১৮-১৯) সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার ঠিকাদার ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মারুফা-মাহিয়া কাঠ ফার্নিচার, জজিরা বাজার, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ (প্রথম পক্ষ) এর প্রতিনিধি হিসেবে প্রোপ্রাইটর জনাব মোঃ আঃ মালেক মিন্ত্রী এবং ১১নং নিশ্চিতপুর ইউনিয়ন পরিষদের (দ্বিতীয় পক্ষ) প্রতিনিধি হিসেবে ১নং ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি ও ইউপি সদস্য জনাবা মোছাঃ আসিয়া খাতুন এর মধ্যে “নিশ্চিতপুর ইউনিয়নের গোয়ালবাথান উচ্চবিদ্যালয়, ডিক্রীদোরতা উচ্চবিদ্যালয়, চরনিশ্চিতপুর, নিশ্চিতপুর মধ্যপাড়া ও উত্তর চরদোরতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জোড়া-বেধঃ সরবরাহ” প্রকল্পের জন্য অদ্য ০৪/০২/২০১৯ইং তারিখে ১১নং নিশ্চিতপুর ইউনিয়ন পরিষদে সম্পাদিত চুক্তিনামা।

### তফসিল

- ইউনিয়ন : ১১নং নিশ্চিতপুর।
- উপজেলা : কাজিপুর।
- জেলা : সিরাজগঞ্জ।
- প্রকল্পের নাম : “নিশ্চিতপুর ইউনিয়নের গোয়ালবাথান উচ্চবিদ্যালয়, ডিক্রীদোরতা উচ্চবিদ্যালয়, চরনিশ্চিতপুর, নিশ্চিতপুর মধ্যপাড়া ও উত্তর চরদোরতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জোড়া-বেধঃ সরবরাহ” প্রকল্প।
- প্রকল্পের ধরণ : সরবরাহ।
- বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ : ৪,৫৭,৬৭৬/= (চার লক্ষ সাতান্ন হাজার ছয় শত ছিয়াত্তর) টাকা মাত্র।

কাজের বর্ণনা	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ
১	২	৩
“নিশ্চিতপুর ইউনিয়নের গোয়ালবাথান উচ্চবিদ্যালয়, ডিক্রীদোরতা উচ্চবিদ্যালয়, চরনিশ্চিতপুর, নিশ্চিতপুর মধ্যপাড়া ও উত্তর চরদোরতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জোড়া-বেধঃ সরবরাহ” প্রকল্প।	০৫/০২/২০১৯ইং	২৫/০৩/২০১৯ইং

আইটেম নং	দ্রব্য সামগ্রীর বর্ণনা	একক	একক মূল্য (টাকা)	পরিমাণ	মোট মূল্য (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	ব্রেধঃ(কাঠের)	জোড়া	৪২,০০.০০	১০৮ টি	৪,৫৩,৬০০.০০
২	প্রকল্পের নাম লিখন	এলএস	৪,০৭৬.০০		৪,০৭৬.০০
				মোট-	৪,৫৭,৬৭৬.০০

## আরএফকিউ প্রক্রিয়ায় এলজিএসপি-৩ (বিবিজি) প্রকল্প বাস্তবায়নের চুক্তিপত্র

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে (বাস্তবায়নকাল : ২০১৭-১৯) সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার ঠিকাদার ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সুমন মেশিনারী এন্টারপ্রাইজ, ডিক্রীদোরতা বাজার, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ (প্রথম পক্ষ) এর প্রতিনিধি হিসেবে প্রোপ্রাইটর জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম এবং ১১নং নিশ্চিতপুর ইউনিয়ন পরিষদের (দ্বিতীয় পক্ষ) প্রতিনিধি হিসেবে ৯নং ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি ও ইউপি সদস্য জনাবা মোঃ আব্দুল মালেক এর মধ্যে “নিশ্চিতপুর ইউনিয়নের ৭,৮,৯নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই-মেশিন সরবরাহ” প্রকল্পের জন্য অদ্য ০৪/০২/২০১৯ইং তারিখে ১১নং নিশ্চিতপুর ইউনিয়ন পরিষদে সম্পাদিত চুক্তিনামা।

### তফসিল

- ইউনিয়ন : ১১নং নিশ্চিতপুর।
- উপজেলা : কাজিপুর।
- জেলা : সিরাজগঞ্জ।
- প্রকল্পের নাম : নিশ্চিতপুর ইউনিয়নের ৭,৮,৯নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই-মেশিন সরবরাহ” প্রকল্প।
- প্রকল্পের ধরণ : সরবরাহ।
- বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ : ৩,৬২,০০০/= (তিন লক্ষ বাষট্টি হাজার) টাকা মাত্র।

কাজের বর্ণনা	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ
১	২	৩
নিশ্চিতপুর ইউনিয়নের ৭,৮,৯নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই-মেশিন সরবরাহ প্রকল্প।	০৫/০২/২০১৯ইং	২৫/০৩/২০১৯ইং

আইটেম নং	দ্রব্য সামগ্রীর বর্ণনা	একক	একক মূল্য (টাকা)	পরিমাণ	মোট মূল্য (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	সেলাই-মেশিন (সিংগার/সমতুল্য)	প্রতিটি	৮,৮০০.০০	৪১.০০ টি	৩,৬০,৮০০.০০
২	আনুসঙ্গিক	এসএল	১,২০০.০০	১.০০ টি	১,২০০.০০
				মোট টাকা -	৩,৬২,০০০.০০

## আরএফকিউ প্রক্রিয়ায় এলজিএসপি-৩ (বিবিজি) প্রকল্প বাস্তবায়নের চুক্তিপত্র

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে (বাস্তবায়নকাল ৪ ২০১৮-১৯) সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার ঠিকাদার ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স লিটন এন্টারপ্রাইজ, তেকানী বাজার, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ (প্রথম পক্ষ) এর প্রতিনিধি হিসেবে প্রোপ্রাইটার জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম (লিটন) এবং ১১নং নিশ্চিন্তপুর ইউনিয়ন পরিষদের (দ্বিতীয় পক্ষ) প্রতিনিধি হিসেবে ৪নং ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি ও ইউপি সদস্য জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম এর মধ্যে “চরপানাগাড়ী নূর মোহাম্মাদের বাড়ীর পিছনে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্পের জন্য অদ্য ০৪/০২/২০১৯ইং তারিখে ১১নং নিশ্চিন্তপুর ইউনিয়ন পরিষদে সম্পাদিত চুক্তিনামা।

### তফসিল

- ইউনিয়ন : ১১নং নিশ্চিন্তপুর।
- উপজেলা : কাজিপুর।
- জেলা : সিরাজগঞ্জ।
- প্রকল্পের নাম : “চরপানাগাড়ী নূর মোহাম্মাদের বাড়ীর পিছনে কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প।
- প্রকল্পের ধরণ : নির্মাণ।
- বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ : ১,২৮,৩১১/= (এক লক্ষ আটাশ হাজার তিনশত এগার) টাকা মাত্র।

কাজের বর্ণনা	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ
১	২	৩
চরপানাগাড়ী নূর মোহাম্মাদের বাড়ীর পিছনে কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প।	০৫/০২/২০১৯ইং	২৫/০৩/২০১৯ইং

আইটেম নং	দ্রব্য সামগ্রীর বর্ণনা	একক	একক মূল্য (টাকা)	পরিমাণ	মোট মূল্য (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	মাটির কাজ (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	ঘঃ মিঃ	১৬১.৯৩	৯.০০০ ঘঃমিঃ	১,৪৫৭.৩৭
২	১ম শ্রেণির ইটের সলিং (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	বঃ মিঃ	৪২৭.১৮	১৪.৮১০ বঃমিঃ	৬,৩২৬.৫৪
৩	C,C work (1:3:6) (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	ঘঃ মিঃ	৮০৮৬.৫০	১.১১৩ ঘঃমিঃ	৯০০০.২৭
৪	M/S Rod(সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	কেজি	৯৫.৬৪	১৫৪.৫১৬ কেজি	১৪,৭৭৭.৯১
৫	১ম শ্রেণির ইটের কাজ (১:৪) (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	ঘঃ মিঃ	৭৪৯০.৬৩	৭.৫১৮ ঘঃমিঃ	৫৬,৩১৪.৫৬
৬	R,C,C work (1:2:4) (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	ঘঃ মিঃ	৯৮৪৫.৫২	১.৪৪৫ ঘঃমিঃ	১৪,২২৬.৭৮
৭	R,C,C work (1:2:4)Top.Slab (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	ঘঃ মিঃ	১১৫৬১.৭১	১.৩৮৩ ঘঃমিঃ	১৫,৯৮৯.৮৪
৮	Cement plaster (1:4) (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	বঃ মিঃ	২৭৪.২৪	২৫.২৮০ বঃমিঃ	৬,৯৩২.৭৯
৯	মাটি ভরাতের কাজ (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	ঘঃ মিঃ	২০৯.৩৬	১২.০০০ ঘঃমিঃ	২,৫১২.৩২
১০	Project Name plate (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	এলএস	১,০৮৯.৭	১.০০ টি	১,০৮৯.৭০
				মোট টাকা -	১,২৮,৩১১.০০

## আরএফকিউ প্রক্রিয়ায় এলজিএসপি-৩ (বিবিজি) প্রকল্প বাস্তবায়নের চুক্তিপত্র

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে (বাস্তবায়নকাল ৪ ২০১৮-১৯) সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার ঠিকাদার ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স লিটন এন্টারপ্রাইজ, তেকানী বাজার, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ (প্রথম পক্ষ) এর প্রতিনিধি হিসেবে প্রোপ্রাইটার জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম (লিটন) এবং ১১নং নিশ্চিতপুর ইউনিয়ন পরিষদের (দ্বিতীয় পক্ষ) প্রতিনিধি হিসেবে ৫নং ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি ও ইউপি সদস্য জনাব মোঃ শাহিনুল ইসলাম এর মধ্যে “জজিরা জহুরুল মাস্টারের বাড়ীর পিছনে বাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ, প্রকল্পের জন্য অদ্য ০৪/০২/২০১৯ইং তারিখে ১১নং নিশ্চিতপুর ইউনিয়ন পরিষদে সম্পাদিত চুক্তিনামা।

### তফসিল

- ইউনিয়ন : ১১নং নিশ্চিতপুর।
- উপজেলা : কাজিপুর।
- জেলা : সিরাজগঞ্জ।
- প্রকল্পের নাম : জজিরা জহুরুল মাস্টারের বাড়ীর পিছনে বাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প।
- প্রকল্পের ধরণ : নির্মাণ।
- বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ : ১,২৮,০০০/= (এক লক্ষ আটশ হাজার) টাকা মাত্র।

কাজের বর্ণনা	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ
১	২	৩
জজিরা জহুরুল মাস্টারের বাড়ীর পিছনে বাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প।	০৫/০২/২০১৯ইং	২৫/০৩/২০১৯ইং

আইটেম নং	দ্রব্য সামগ্রীর বর্ণনা	একক	একক মূল্য (টাকা)	পরিমাণ	মোট মূল্য (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	মাটির কাজ (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	ঘঃ মিঃ	১৬১.৯৩	৯.০০০ ঘঃমিঃ	১,৪৫৭.৩৭
২	১ম শ্রেণির ইটের সলিং (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	বঃ মিঃ	৪২৭.১৮	১৪.৮১০ বঃমিঃ	৬,৩২৬.৫৪
৩	C,C work (1:3:6) (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	ঘঃ মিঃ	৮০৮৬.৫০	১.১১৩ ঘঃমিঃ	৯০০০.২৭
৪	M/S Rod(সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	কেজি	৯৫.৬৪	১৫৪.৫১৬ কেজি	১৪,৭৭৭.৯১
৫	১ম শ্রেণির ইটের কাজ (১:৪) (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	ঘঃ মিঃ	৭৪৯০.৬৩	৭.৫১৮ ঘঃমিঃ	৫৬,৩১৪.৫৬
৬	R,C,C work (1:2:4) (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	ঘঃ মিঃ	৯৮৪৫.৫২	১.৪৪৫ ঘঃমিঃ	১৪,২২৬.৭৮
৭	R,C,C work (1:2:4)Top.Slab (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	ঘঃ মিঃ	১১৫৬১.৭১	১.৩৮৩ ঘঃমিঃ	১৫,৯৮৯.৮৪
৮	Cement plaster (1:4) (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	বঃ মিঃ	২৭৪.২৪	২৫.২৮০ বঃমিঃ	৬,৯৩২.৭৯
৯	মাটি ভরাতের কাজ (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	ঘঃ মিঃ	২০৯.৩৬	৯.০০০ ঘঃমিঃ	১,৮৮৪.২৪
১০	Project Name plate (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	এলএস	১,০৮৯.৭	১.০০ টি	১,০৮৯.৭০
				মোট টাকা -	১,২৮,০০০.০০

## আরএফকিউ প্রক্রিয়ায় এলজিএসপি-৩ (বিবিজি) প্রকল্প বাস্তবায়নের চুক্তিপত্র

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে (বাস্তবায়নকাল ৪ ২০১৮-১৯) সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার ঠিকাদার ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স লিটন এন্টারপ্রাইজ, তেঁকানী বাজার, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ (প্রথম পক্ষ) এর প্রতিনিধি হিসেবে প্রোগ্রামার জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম (লিটন) এবং ১১নং নিশ্চিতপুর ইউনিয়ন পরিষদের (দ্বিতীয় পক্ষ) প্রতিনিধি হিসেবে ৬নং ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি ও ইউপি সদস্য জনাব মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক এর মধ্যে “জজিরা পূর্বপাড়া আব্দুর বাজ্বাকের বাড়ীর পিছনে বাস্তায় কালভার্ট নির্মান” প্রকল্পের জন্য অদ্য ০৪/০২/২০১৯ইং তারিখে ১১নং নিশ্চিতপুর ইউনিয়ন পরিষদে সম্পাদিত চুক্তিনামা।

### তফসিল

- ইউনিয়ন : ১১নং নিশ্চিতপুর।
- উপজেলা : কাজিপুর।
- জেলা : সিরাজগঞ্জ।
- প্রকল্পের নাম : “ জজিরা পূর্বপাড়া আব্দুর বাজ্বাকের বাড়ীর পিছনে বাস্তায় কালভার্ট নির্মান” প্রকল্প।
- প্রকল্পের ধরণ : নির্মাণ।
- বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ : ১,২৮,০০০/= (এক লক্ষ আটশ হাজার) টাকা মাত্র।

কাজের বর্ণনা	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ শেষের তারিখ
১	২	৩
“ জজিরা পূর্বপাড়া আব্দুর বাজ্বাকের বাড়ীর পিছনে বাস্তায় কালভার্ট নির্মান” প্রকল্প।	০৫/০২/২০১৯ইং	২৫/০৩/২০১৯ইং

আইটেম নং	দ্রব্য সামগ্রীর বর্ণনা	একক	একক মূল্য (টাকা)	পরিমাণ	মোট মূল্য (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	মাটির কাজ (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	ঘঃ মিঃ	১৬১.৯৩	৯.০০০ ঘঃমিঃ	১,৪৫৭.৩৭
২	১ম শ্রেণির ইটের সলিং (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	বঃ মিঃ	৪২৭.১৮	১৪.৮১০ বঃমিঃ	৬,৩২৬.৫৪
৩	C,C work (1:3:6) (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	ঘঃ মিঃ	৮০৮৬.৫০	১.১১৩ ঘঃমিঃ	৯০০০.২৭
৪	M/S Rod(সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	কেজি	৯৫.৬৪	১৫৪.৫১৬ কেজি	১৪,৭৭৭.৯১
৫	১ম শ্রেণির ইটের কাজ (১:৪) (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	ঘঃ মিঃ	৭৪৯০.৬৩	৭.৫১৮ ঘঃমিঃ	৫৬,৩১৪.৫৬
৬	R,C,C work (1:2:4) (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	ঘঃ মিঃ	৯৮৪৫.৫২	১.৪৪৫ ঘঃমিঃ	১৪,২২৬.৭৮
৭	R,C,C work (1:2:4)Top.Slab (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	ঘঃ মিঃ	১১৫৬১.৭১	১.৩৮৩ ঘঃমিঃ	১৫,৯৮৯.৮৪
৮	Cement plaster (1:4) (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	বঃ মিঃ	২৭৪.২৪	২৫.২৮০ বঃমিঃ	৬,৯৩২.৭৯
৯	মাটি ভরাতের কাজ (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	ঘঃ মিঃ	২০৯.৩৬	৯.০০০ ঘঃমিঃ	১,৮৮৪.২৪
১০	Project Name plate (সংযুক্ত প্রাক্কলন মোতাবেক)	এলএস	১,০৮৯.৭	১.০০ টি	১,০৮৯.৭০
				মোট টাকা -	১,২৮,০০০.০০





## চুক্তির শর্তাবলি

১। ১১নং নিশ্চিতপুর ইউনিয়ন পরিষদের কার্য পরিকল্পনা মোতাবেক ১ম পক্ষ ২য় পক্ষ কর্তৃক প্রাক্কলন এবং কাজের বিবরণ অনুমোদন সাপেক্ষে এ চুক্তিপত্রের তফসিলে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত কাজ সম্পাদন করবে।

২। সংযোজিত তফসিলে বর্ণিত সময়সূচী মোতাবেক ১ম পক্ষ স্কিম বাস্তবায়নের কাজ শুরু এবং সম্পন্ন করতঃ ২য় পক্ষ বা তার মনোনীত প্রতিনিধির নিকট কাজ হস্তান্তর করবে।

৩। নিয়ন্ত্রন বহির্ভূত যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে ১ম পক্ষ কোন কোনো অবস্থাতেই স্কিম বাস্তবায়ন কাজ বন্ধ করতে পারবে না।

৪। ১ম পক্ষের স্কিম বাস্তবায়নের কাজে কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি না করে ২য় পক্ষ যে কোনো সময় প্রকল্পের কাজের পরিমাণগত ও গুণগত মান সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারবে।

৫। চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক ১ম পক্ষ স্কিম বাস্তবায়নের কোনো শর্ত ভঙ্গ করলে জনস্বার্থে ১ম পক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার ২য় পক্ষের থাকবে।

পাতা- ৩

৬। ১ম পক্ষ ও ২য় পক্ষের মধ্যে কোনো প্রকার বিরোধ দেখা দিলে উভয়পক্ষ সমঝোতার মাধ্যমে তা সুরাহা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কোন প্রকার সুরাহা সম্ভব না হলে বিষয়টি খোক বরাদ্দ সমন্বয় কমিটিতে উপস্থাপন হবে এবং সমন্বয় কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং উভয়পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

১ম পক্ষ :

২য় পক্ষ :  
সভাপতি  
ওয়ার্ড কমিটি।

সাক্ষী :

স্বাক্ষর :  
নাম :  
ঠিকানা :

সাক্ষী :

স্বাক্ষর :  
নাম :  
ঠিকানা :

প্রতিস্বাক্ষর :